



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI GARA n°02 **PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE** **PROCEDURA APERTA**

Contratto da stipulare a corpo

**APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO
COPERTURA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI" – LAVORI A CORPO"**

CUP: H62J08000090006

L'anno **DUEMILANOVE**, il giorno **16** del mese di **GIUGNO** alle ore **9.00** in Trescore Balneario nel palazzo comunale,

PREMESSO

- che con verbale di gara n° 01 del 10 giugno 2009, la Commissione sospendeva i lavori per la verifica delle caratteristiche tecniche ed estetiche del materiale allegato alle giustificazioni della Ditta "**CLF Italia**", chiedendo a tal proposito supporto all'Ing. Giuliano Visinoni, progettista dell'intervento;

TANTO PREMESSO

il Responsabile del Settore Tecnico, arch. Giovanni Di Grandi, assume la presidenza della gara d'appalto in rappresentanza del Comune, assistito dagli infrascritti dipendenti comunali sig.ra Rosanna Valli, arch. Paolo Giavarini, prescelto dal Presidente ad assolvere le funzioni di Segretario di gara e dall'Ing. De Vignani Claudio in rappresentanza dello studio Visinoni, dichiara aperta la gara, fa dar lettura delle condizioni del bando e avverte che la gara si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo approvato e posto in visione alle ditte.

VISTA

la relazione tecnica redatta dall'Ing. Giuliano Visiononi e consegnata in data 11/06/2009 (prot. n° 7647), in cui vengono raffrontati il materiale oggetto della gara (Coverib 850) e quello proposto dalla Ditta "**CLF Italia**" (Metalbit tessuto). Considerato che dalla suddetta relazione, di cui si allega copia, "*non si ritiene quindi di poter considerare compatibili con le prescrizioni progettuali le lastre di copertura METALBIT tessuto proposte in sede di gara d'appalto*"

Alla luce di quanto riportato l'offerta n° **21** presentata dalla Ditta "**CLF Italia**" viene **ESCLUSA**.

Si passa quindi ad analizzare la seconda miglior offerta individuata nella Ditta "**TECNOSTRUTTURE s.r.l.**" per aver praticato uno sconto pari al 42,767%.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Considerato che, l'offerta appare anormalmente bassa, si procede alla verifica delle giustificazioni allegate (busta C).

Il Presidente di gara apre la busta contenente le giustificazioni e, dopo averne appurata la correttezza a pena di esclusione, verifica il contenuto delle stesse.

Dall'analisi della documentazione si evince che parte delle giustificazioni riguardano la fornitura delle lastre "Coverib 850" con spessore di 0,5 mm., pertanto difformi rispetto a quanto inserito nel Capitolato Speciale d'Appalto, stabilito in mm. 0,6.

Pertanto l'offerta n° 17 presentata dalla Ditta "TECNOSTRUTTURE s.r.l." viene ESCLUSA.

Alle ore 9.20 partecipa alla gara il sig. Gamba Bruno legale rappresentante dell'Impresa Tecnostrutture s.r.l. con sede a Vertova (BG) in via Canale n° 74 bis.

Il suddetto abbandona la seduta di gara alle ore 9.25.

Si passa quindi ad analizzare la terza miglior offerta individuata nella Ditta "ASSE A3 s.r.l." per aver praticato uno sconto pari al 37,69%.

Considerato che, l'offerta appare anormalmente bassa, si procede alla verifica delle giustificazioni allegate (busta C).

Il Presidente di gara apre la busta contenente le giustificazioni e, dopo averne appurata la correttezza a pena di esclusione, verifica il contenuto delle stesse.

L'analisi delle giustificazioni non è sufficiente al fine della dimostrazione della congruità dell'offerta pertanto si richiede alla Ditta "ASSE A3 s.r.l." ulteriori chiarimenti come disposto dalla Parte II punto 3) del disciplinare di gara e come disposto dall'art. 87 e 88 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

Pertanto viene inviata in data 16/06/2009 a mezzo fax la suddetta richiesta.

Alle ore 10.16 partecipa alla gara il sig. Gianluigi Facchinetti Amministratore Unico dell'Impresa Trescore Scavi s.r.l. con sede a Trescore Balneario (BG) in via Gramsci n° 131.

La Commissione sospende i lavori, in attesa della trasmissione dell'integrazioni richieste alla Ditta "Esse A3 s.r.l."

IL PRESIDENTE DI GARA

IL SEGRETARIO DI GARA

IL TESTIMONE

F.to Arch. Giovanni Di Grandi

F.to Arch. Paolo Giavarini

F.to sig.ra Rosanna Valli